附件1

合同编号：             
                                    工程编号：             
深圳市交通基础设施工程勘察合同

（示范文本）

工程名称：                                        
工程地点：                                        
发包人（甲方）：                                       
勘察人（乙方）：                                          
说  明

为规范深圳市交通基础设施工程勘察合同当事人签约行为，维护合同当事人合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规，参照《深圳市建设工程勘察合同SFM-2017-02》，结合本市既有交通基础设施工程勘察实践，特制订本合同（示范文本）。

一、示范文本的组成

本合同（示范文本）由说明、目录、协议书、通用条款、专用条款和附加条款组成。其中：

（1） 说明。即本说明，是关于本合同（示范文本）全部文件的一个概括说明。

（2） 目录。是关于协议书、通用条款、专用条款和附加条款的目次排列。

（三）协议书。协议书用以集中约定合同主要内容和合同当事人最基本的权利义务。

（四）通用条款。系指合同当事人根据现行法律规定，就交通基础设施工程勘察的实施及相关事项，对于合同当事人的权利义务作出的原则性约定。它既考虑现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑交通基础设施工程勘察管理的特殊需要。它具有较强的普遍性和通用性，是通用于交通设施工程勘察的基础性合同条款。

（五）专用条款。专用条款是对于通用条款的细化、完善、补充、修改，或另行添加的条款。即合同当事人可以根据不同交通基础设施工程勘察的不同特点和具体情况，经双方协商同意，基于通用条款界定的范围和内容而制订的专用的、个性化的条款。

（六）附加条款。对于协议书、通用条款和专用条款未表达或表达不够明确的，但又必不可少的合同内容，可采用附加条款呈现。
二、专用条款使用注意事项

（一）专用条款的编号，应与相应通用条款的编号一致；
（二）应保持通用条款的内容不变。即合同当事人可以通过细化、完善专用条款的具体内容，以满足具体交通基础设施工程勘察的特殊要求，从而避免直接改动通用条款；
（三）专用条款中划有横道线的地方，合同当事人可基于相应通用条款，填写有关实质性内容（也可声明某一条“通用条款”作废）；如不涉及此类内容，则填写“无”或划“/”；
（四）专用条款中[√]，属于本合同项目适用条款；[×]或[ ]则不属于本合同项目适用条款。
三、示范文本的适用范围

本合同(示范文本)适用于深圳行政辖区内交通基础设施工程的勘察，即适用于岩土工程勘察、工程测量及地下管线探测等工程勘察活动。
发包人与勘察人结合项目具体情况，参考本合同(示范文本)订立具体的项目勘察合同，并按照法律规定和本合同约定，履行相应权利义务，承担相应责任。
发包人与勘察人在签订合同前，可参照《深圳市国有资金和集体所有资金投资建设工程订立合同的正负面清单（试行）》的要求，对照核实具体条款。

示范文本使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。
任何单位或个人未经XX同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。
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第一部分 协议书

发包人（甲方）：                       
勘察人（乙方）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人将如下工程勘察委托给勘察人完成。双方就此事宜协商一致，共同达成本协议。

一、工程概况

1.工程名称：                                     

2.工程地点：                                     

3.工程规模、特征：                                    

二、勘察任务、技术要求

1.勘察任务（最终以发包人下达的勘察任务书为准）

(1)岩土工程勘察：          
(2)水文地质勘察：          
(3)工程测量：          
2.技术要求
(1)设计单位提供的相关技术要求

(2)勘察任务书 

(3)BIM实施应用，BIM实施应用的要求为：                           

(4)其他                          
三、合同工期、质量标准
　　1.开工日期：                        
　　2.成果提交日期：                        
3.合同工期(总日历天数)      天

注：工程勘察工作有效期限，以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，合同约定的开工日期与发包人实际下达的开工通知书不一致的，以开工通知书为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

4.质量标准：[ ]合格 [ ]其他：                                 
四、合同价款

1.本合同价格形式为：[ ]固定总价 [ ]固定单价 [ ]其他：     
2.签约合同价为：人民币（大写）              （¥         元）。

[ ]固定总价：本工程采取固定总价计费，在约定的风险范围内合同总价不作调整。

[ ]固定单价：本工程采取固定单价计费，工程量据实结算，在约定的风险范围内单价不作调整。

3.勘察费合同价款计取、调整及支付方式，详见通用条款或专用条款约定。

五、成果资料

1.乙方所提交勘察成果资料包括：                         。                       

2.成果质量：乙方向发包人提交勘察成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。双方对成果质量有争议时，由双方认可的第三方专业机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

3.成果份数：       。

4.成果验收：乙方向发包人提交勘察成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。验收合格标准：                。   
六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成整体合同文件（包括但不限于），具体见通用条款第1.2 条 合同文件的优先顺序：

（1）说明；

（2）目录；

（3）通用条款；

（4）专用条款； 

（5）附加条款。

七、补充协议

本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议。
八、合同生效

本合同自                                   生效。

九、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力。发包人执正本    份、副本    份，勘察人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）             勘察人：  （盖章）                           

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

统一社会信用代码：       统一社会信用代码：                

地  址：         地  址：        

邮政编码：         邮政编码：   

法定代表人：               法定代表人：             

委托代理人：               委托代理人：             

电  话：       电  话：     

传  真：       传  真：     

电子信箱：                     电子信箱：   

开户银行：       开户银行：   

账  号：           账  号：     

合同签订时间：      年   月   日     

第二部分 通用条款

1.一般约定

1.1 术语与解释
1.1.1 合同当事人：在合同中应履行各自权利义务的双方，即发包人和勘察人。

1.1.2 发包人（又称甲方）：与勘察人签订本合同的当事人，以及取得该当事人资格的合法承继主体。

1.1.3 勘察人（又称乙方）：与发包人签订本合同的，具有相应工程勘察资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法承继主体。

1.1.4 勘察人项目负责人：由勘察人任命负责工程勘察，在勘察人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.5 分包人：按照法律规定和合同约定，承担部分工程勘察工作，并与勘察人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.6 联合体：由两个或以上的勘察单位联合，以其中一个勘察人身份为发包人提供工程勘察服务的临时性组织。

1.1.7 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规和地方政府规章等。合同当事人也可在专用条款或附加条款中，约定本合同适用的其他规范性文件。

1.1.8 技术标准：是指适用于本项目的现行有效的工程技术类国家标准、行业标准和工程所在地的地方标准。具体形式包括标准、规范和规程等。

1.1.9 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.10 勘察基础资料：根据合同约定，发包人应向勘察人提供的用于保障勘察人顺利完成目前或后续阶段勘察任务的必需的基础资料。   

1.1.11 开始勘察日期：可分为计划开始勘察日期和实际开始勘察日期，均不应早于合同签订日期。计划开始勘察日期是指协议书中约定的开始勘察日期；实际开始勘察日期是指发包人发出的“开始勘察通知”中所载明的开始勘察日期。发包人未发出“开始勘察通知”的，则计划开始勘察日期和实际开始勘察日期相同。

1.1.12 完成勘察日期：可分为计划完成勘察日期和实际完成勘察日期。计划完成勘察日期是指协议书中约定的完成勘察及相关服务的日期；实际完成勘察日期是指勘察人交付最终或阶段性勘察成果及提供相关服务的日期。 

1.1.13 勘察周期（又称勘察工期）：由合同约定的勘察人完成工程勘察及相关服务所需要的期限。
1.1.14 合同签订日期：由合同当事人在协议书中约定的表明合同正式签订的唯一时间。合同签订日期不应晚于开始勘察时间。

1.1.15 暂停勘察：勘察人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程勘察服务的行为。
1.1.16 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，而从次日开始计算。期限最后一天的截止时间，系指当天24:00时。

1.1.17日期、时间：专用条款无特别约定的，均指北京时间。

1.1.18 币种：专用条款无特别约定的，均指人民币（RMB）。

1.1.19 勘察费：发包人用于支付勘察人按照合同约定完成勘察范围内全部勘察内容的报酬总金额。

1.1.20 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.21 书面形式（又称书面）：纸质合同、纸质文本、纸质信件，或数据电文（包括电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的一种文件表达形式。

1.1.22 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.23 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.1.24 语言文字:合同应以简体中文编写、解释和说明。合同当事人在专用条款中约定使用两种或以上语言时，中文应作为优先解释和说明合同的语言。
1.2 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应能互相解释、互为说明。如果不同合同文件存在歧义或不一致，则除另有约定外，按如下优先顺序解释合同文件：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同专用条款；

⑸合同通用条款；

⑹本工程招标文件；

⑺投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑻现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑼发包人提出的勘察任务书（附于附加条款中）；

⑽发包人提供的勘察基础资料（附于附加条款中）；

⑾附加条款中其他内容。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.3 严禁贿赂

1.3.1 合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂或变相贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.3.2 合同当事人双方可在附加条款中签署《廉洁从业协议》，对第1.3.1条要求予以细化。

1.4 保密

1.4.1 除法律有规定或专用条款另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及事先声明需要保密的资料信息等商业秘密以及其他涉及本工程或发包人的非公开信息，泄露给第三方。

1.4.2 除法律规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及事先声明需要保密的资料信息等商业秘密以及其他涉及本工程或发包人的非公开信息，泄露给第三方。

1.4.3 保密期限由发包人与勘察人在专用条款中约定。

2.发包人

2.1 发包人一般权利、义务

2.1.1 对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，有权组织专业工程师、专业审查机构、行业专家或其他具备相应专业能力的人员或机构对勘察成果进行验收。

2.1.2 有权要求勘察人投入充足的勘察人员和设备，对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
2.1.4 可按照法律法规规定要求勘察人购买本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

2.1.5 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.1.6 应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等。

2.1.7 应协助勘察人取得具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口等）。

2.1.8 勘察开始前，应为勘察人提供勘察场地内地下埋藏物（包括燃气、给水等地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸；没有资料、图纸的地区，发包人可委托专业机构（含勘察人）查明清楚地下埋藏物。若发包人未委托勘察人开展地下埋藏物物探工作，且未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，勘察人需书面告知发包人，若发包人收到通知后仍未提供相关资料，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，发包人应承担赔偿责任。

2.1.9 勘察开始前，应向勘察人明示工程项目是否位于地铁运营安全保护区内，并向勘察人提供市规划、轨道交通等管理部门的有关批文。

2.1.10 为勘察人安全生产提供条件，不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应配合安全保卫工作。按国家有关规定，发包人应对从事危险作业的现场人员进行保健防护。若勘察人需要配置特别防护物品的，除在专用条款9.1.1另有约定外，由发包人承担相关费用。

2.1.11 应对勘察人已完成且满足质量标准的工作，按照合同约定及时支付相应费用。

2.1.12 对于需要进行勘察文件审查的岩土工程勘察项目，发包人应在勘察工作开始前确定勘察文件审查机构，支付审查费用，并及时告知勘察人，配合勘察人办理勘察文件审查手续。

2.1.13 工程勘察前，若有特殊设备或材料需要发包人负责提供的，发包人应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料设备及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人人员一起验收。

2.1.14 合同专用条款约定的其他权利义务。

3.勘察人

3.1 勘察人一般权利、义务

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。勘察人不能因分包而免除对分包工程的责任。                                  

3.1.3 按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准，进行工程勘察工作。
3.1.4 应建立质量管理体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

3.1.5 在工程勘察前，编制勘察纲要。

3.1.6 开展工程勘察活动时应遵守有关环境保护、职业健康及安全生产方面的各项法律法规规定，在勘察方案中应列明环境保护和安全防护的具体措施并按要求实施，保护作业现场环境和人员、设备、设施安全。

3.1.7 在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、地铁、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，勘察人应编制含有安全防护方案的勘察方案，并制定应急预案。勘察方案和应急预案应交由发包人按相关要求报批，审批后方可开工。

3.1.8 在工程勘察期间遇到地下文物时，勘察人应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。

3.1.9 勘察人在现场工作的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

3.1.10 应在勘察工作开始前，向建设行政主管部门进行开工告知。需要进行勘察文件审查的勘察项目，勘察人应向发包人委托的第三方审查机构办理审查所需要的手续，配合勘察过程核查和勘察文件审查工作，负责修改、落实审查机构提出的意见，直至审查合格。

3.1.11 应在勘察工作开始前，协助办理工程勘察作业所需的批准及许可文件，如办理占用和挖掘道路许可。

3.1.12 勘察成果资料中，应当明示工程项目场地范围内既有地铁、隧道、城市地下燃气管道和给排水管道等地下设施的分布情况。

3.1.13 提交成果资料后，勘察人按专用条款约定为发包人继续提供后期服务。

3.1.14 应依照法律法规的规定，为勘察作业人员购买工伤保险、人身意外伤害险和其他相关保险。有关工程勘察责任保险由专用条款约定。
3.1.15 应保护发包人的知识产权。发包人提供给勘察人的图纸、为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求的相关文件，其著作权属于发包人；勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.1.16 应保证其所提供资料不存在侵害第三方知识产权以及其他权益。

3.1.17 合同专用条款约定的其他权利义务。

3.2 勘察人项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人确认的人选，并在专用条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。项目负责人经勘察人授权后代表勘察人负责履行合同。

3.2.2 勘察人需要更换项目负责人的，应在专用条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应载明继任项目负责人的如其前任同样的信息，由继任项目负责人继续履行第3.2.1条约定的职责，继任项目负责人必须为勘察人单位职工，其从业资格不得低于中标承诺条件。发包人应在专用条款约定期限内书面回复勘察人；逾期未回复的，视为发包人同意更换项目负责人。未经发包人书面同意，勘察人不得擅自更换项目负责人。勘察人擅自更换项目负责人的，应按照专用条款约定承担违约责任。对于勘察人项目负责人确因患病、与勘察人解除或终止劳动关系、工伤等原因导致更换的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知勘察人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应载明要求更换的理由。对于发包人具有充分理由的更换要求，勘察人应在收到书面更换通知后在专用条款约定期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等信息，书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1条约定的职责。勘察人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用条款的约定承担违约责任。
3.3 勘察人员

3.3.1 除专用条款对期限另有约定外，勘察人应在实际开始勘察时间7天前，向发包人提交《项目投入勘察人员安排表》。

3.3.2 除附加条款另有约定外，《项目投入勘察人员安排表》中应填写项目负责人的基本信息，包括姓名、出生年份、专业、学历、单位职务、职称、注册执业资格和本项目岗位职责。投入勘察人员不得低于中标承诺投入的勘察人员条件。

3.3.3 勘察人委派投入项目勘察的勘察人员应保持相对稳定。勘察过程中如有变动，勘察人应及时向发包人提交变动情况的报告。勘察人更换勘察人员时，应提前7天书面通知发包人；除勘察人员无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应载明继任人员的基本信息（如同第3.3.2条要求），继任人员必须为勘察人单位职工，其从业资格不得低于中标承诺条件。发包人应在专用条款约定期限内书面回复勘察人；逾期未回复的，视为发包人同意更换勘察人员。

3.3.4 发包人对于勘察人员的资格或能力有异议的，勘察人应提供资料证明并不存在发包人所述情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要勘察人员的，发包人具有充分理由的应撤换；勘察人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用条款约定承担违约责任。

3.4 勘察分包

3.4.1 勘察人不得将其承揽的全部工程勘察转包给第三人，或将其承包的全部工程勘察肢解后以分包的名义转包给第三人。勘察人不得将工程勘察关键性工作以及专用条款中禁止分包的工程勘察分包给第三人。工程勘察关键性工作的范围，由合同当事人按照法律规定在专用条款中予以明确。

3.4.2 勘察人应经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。经过发包人书面同意后进行分包的，勘察人应确保分包人具有相应的资质和能力。勘察分包不减轻、不免除勘察人的应负责任和义务。勘察人和分包人就分包勘察，向发包人承担连带责任。

3.4.3 勘察人应按照专用条款的约定，向发包人提交分包人的勘察项目负责人和专业负责人的基本信息。

3.4.4 关于分包工程勘察费，合同当事人共同遵守下列约定：

（1）除本条第（2）款约定的情况或专用条款另有约定外，分包工程勘察费由勘察人与分包人结算。未经勘察人同意，发包人不得向分包人支付分包工程勘察费。

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程勘察费的，发包人有权从应支付给勘察人的勘察费中扣除该部分费用。 

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订联合体协议。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。
3.5.2 联合体协议中应约定联合体各成员的职责分工，并经发包人确认后作为附加条款。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受其指示，负责组织联合体各成员全面履行合同，按本合同规定向发包人提交全部合格的勘察文件。

3.5.4 发包人向联合体支付勘察费用的方式，应在联合体协议中明确约定。

4.勘察基础资料

4.1勘察基础资料的组成

4.1.1 勘察基础资料包括工程勘察作业所需的批准及许可文件、总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等。

4.1.2 勘察基础资料的内容、名称、形式、份数和提交时间节点，由专用条款约定。

4.2勘察基础资料的提供

4.2.1 发包人应在勘察开展前或按第4.1.2条专用条款约定时间，向勘察人提供勘察所必需的勘察基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

4.2.2 按照法律规定确需在勘察开始后方能提供的勘察基础资料，发包人应在不影响勘察人正常勘察的前提下，及时向勘察人提供。

4.2.3 发包人提交勘察基础资料超过约定期限在15天及以内的，勘察人按合同原约定的交付勘察文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外的，勘察人有权重新确定提交勘察文件的时间。勘察基础资料逾期提供而导致增加勘察工作量的，并相应延长勘察周期。

4.2.4 勘察人发现发包人提供的勘察基础资料存在错漏等问题的，勘察人应及时通知发包人并经发包人确认。
5.勘察服务范围、内容及阶段

5.1 勘察范围及勘察内容

5.1.1 除专用条款另有约定或发包人提供的勘察任务书要求外，勘察范围应限制在项目规划用地红线内（一般指选址意见书）。勘察范围无故超出该红线范围的，应由专用条款约定，且注明责任方。超红线范围勘察的，应由责任方(发包人或勘察人)承担由此可能产生的风险。

5.1.2 发包人委托勘察人开展的工程勘察内容应位于勘察范围内。

5.1.3 勘察人所勘察内容，应能满足设计选址及各阶段设计要求。具体勘察内容，由附加条款（勘察任务书）约定。

5.2 勘察服务阶段

5.2.1 勘察人应向发包人提供如下阶段的基本勘察服务：可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察和施工配合服务。专用条款另有约定的，按约定执行。

5.2.2 除第5.2.1条约定外，其他服务阶段可由专用条款约定。
6.勘察要求
6.1 勘察一般要求
6.1.1 勘察人应在遵循法律和工程建设强制性标准的前提下，按发包人要求进行勘察。发包人要求应在合同条款中体现。

6.1.2 除法律、技术标准和专用条款另有约定外，勘察依据尚包括以下文件或资料：

（1）招标文件及其补遗（若有）；

（2）投标文件及其附件（若有）；

（3）中标方案调整意见（若有）；

（4）勘察基础资料；

（5）发包人关于本项目的有关书面要求；

（6）其他有关资料。

本条（1）～（6）应作为本合同有效组成部分，在专用条款或附加条款中予以体现。

6.1.3 勘察人应做好勘察质量与技术管理工作，建立健全勘察质量保证体系，加强勘察全过程的质量控制，建立完整的勘察文件的编写、校对、审核、会签、审定和批准制度，明确各阶段责任人和相应职责。

6.1.4 勘察人应根据交通设施基础工程的具体特点、使用功能和各专业协调要求等，合理确定各勘察内容。

6.2 勘察遵循的法律和技术标准

6.2.1 勘察人应遵循法律法规和工程建设强制性标准。

6.2.2 勘察人开展勘察工作所应遵循的法律和技术标准，均应为该项目勘察成果文件提交勘察机构审查日期适用的版本。

6.2.3 在合同签订日期之后、勘察工作完成之前，若第6.2.2条所述版本的法律或技术标准内容发生重大变化，或者有新的法律或技术标准实施的，勘察人应就技术标准推荐性条文，向发包人提出遵守建议；对法律和工程建设强制性标准，勘察人应无条件执行。

6.2.4 因发包人采纳勘察人在第6.2.3条中的遵守建议，或勘察人遵守合同签订日期后新的法律和工程建设强制性标准，而导致增加勘察费用或勘察周期延长的，由发包人按照勘察人实际增加的工作量增付费用，具体增付费用标准按本合同专用条款确定。

6.2.5 针对同一内容的不同技术标准的表述存在不一致时，按较高标准执行。本市相关部门另有规定的除外。

6.2.6 发包人对工程勘察项目提出的技术标准、功能要求高于或严于现行技术标准的，应在专用条款中予以明确。除专用条款另有约定外，应视为勘察人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的勘察费用。
6.2.7 按法律规定或专用条款约定，项目要求勘察实施BIM应用的，应符合深圳市建筑、市政、轨道交通及综合管廊等相关的工程信息模型技术要求。

发包人和勘察人应按照《深圳经济特区数据条例》的有关规定，加强对BIM数据的安全管理，建立健全数据管理制度，及时排查BIM数据在存储、使用、加工、传递、交付过程中可能出现的信息安全隐患，做好安全防护和处理。

6.3 勘察服务阶段工作要求

工程勘察的主要任务是按勘察阶段的要求，正确反映工程地质条件，提出岩土工程评价，为设计、施工提供依据。工程勘察工作一般分三个阶段，即可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察。各勘察阶段的工作要求如下：

6.3.1 可行性研究勘察：又称选址勘察，其目的是要通过搜集，分析已有资料，进行现场踏勘。必要时，进行工程地质测绘和少量勘探工作，对拟选场址的稳定性和适宜性作出岩土工程评价，以满足方案设计要求。其他要求在专用条款中另行约定。
6.3.2 初步勘察：是指在可行性研究勘察的基础上，对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求。其他要求在专用条款中另行约定。
6.3.3 详细勘察：应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。其他要求在专用条款中另行约定。

6.3.4 其他勘察服务阶段及其工作要求由专用条款另行约定。
6.4 勘察成果文件要求

6.4.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
6.4.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担;双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
6.5 不合格勘察成果文件的处理
6.5.1 因勘察人原因造成勘察文件不合格的，发包人有权要求勘察人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2条的约定承担责任。

6.5.2 因发包人原因造成勘察文件不合格的，勘察人应采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加勘察费用或延长勘察周期，均由发包人按照勘察人实际增加的工作量增付费用，具体增付费用标准按本合同专用条款6.2.4确定。

6.5.3 对勘察文件进行部分修改的，勘察人需提供相关修改说明，注明修改原因和修改内容。

7. 勘察进度与周期
7.1 勘察进度计划

7.1.1 勘察进度计划由勘察人起草及提交，报经发包人批准后实施。

7.1.2 勘察进度计划的编制，应符合法律规定和一般工程勘察实践惯例。合同当事人应在专用条款约定的勘察进度计划中，明确不同勘察阶段应完成的勘察工作。

7.1.3 勘察进度计划作为控制勘察进度的主要依据，发包人有权按照其列明的关键性控制节点，检查工程勘察进展情况。
7.1.4 勘察进度计划中勘察周期，应由发包人与勘察人参照现行《深圳市建设工程勘察设计工期定额》确定，明确约定各阶段勘察任务的完成时间区间，包括各阶段勘察过程中勘察人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对勘察成果的审批时间及发包人提交勘察文件审查的时间。若勘察周期压缩超过《深圳市建设工程勘察设计工期定额》计算所得本工程定额工期20%的，赶工补偿支付及费用计算方式在专用条款明确。
7.1.5 勘察进度计划与勘察实际进度不一致的，勘察人应向发包人提交修订的勘察进度计划，并附之以有关保障措施和相关资料。除专用条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的勘察进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意勘察人所提交的修订勘察进度计划。
7.2 勘察开始

7.2.1 发包人应按照法律规定获得工程勘察所需的许可。发包人发出的开始勘察通知应符合法律规定，一般应在计划开始勘察日期7天前向勘察人发出。

7.2.2 勘察人应在收到发包人提供的勘察基础资料及专用条款约定的预付款后，开始勘察工作。

7.2.3 各勘察阶段的开始时间，以协议书约定时间或勘察人收到的发包人发出开始勘察工作的书面通知书中载明的开始勘察日期起算，协议书约定与书面通知书不一致的，以书面通知书为准。

7.3 勘察进度延误

7.3.1 在合同履行过程中，因发包人导致勘察进度延误的情形主要可能有： 

（1）发包人未能按合同约定日期提供勘察基础资料，或所提供的勘察基础资料不符合合同约定，或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付预付款、进度款的；

（3）发包人提出对勘察周期有影响的勘察变更要求的；

（4）专用条款约定的其他情形。

7.3.2 因发包人原因未按“计划开始勘察日期”开始勘察的，发包人应按“实际开始勘察日期”顺延“完成勘察日期”。

7.3.3 除专用条款对期限另有约定外，勘察人应在发生第7.3.1条所述情形后5天内，向发包人发出要求勘察延期的书面通知；在发生该情形后10天内，提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用条款对期限另有约定外，发包人收到勘察人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查，并就是否延长勘察周期及延期天数向勘察人进行书面答复。

7.3.4 如果发包人在收到勘察人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为勘察人要求的延期已被发包人批准。如果勘察人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细说明，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。发包人因上述勘察进度延误情形导致增加勘察工作量的，发包人按照勘察人实际增加的工作量增付费用，具体增付费用标准按本合同专用条款6.2.4确定。
7.3.5 因勘察人原因导致勘察进度延误的，勘察人应按照第14.2条承担责任。勘察人支付逾期完成工程勘察违约金后，不免除勘察人继续完成工程勘察的义务。

7.3.6 非发包人原因、亦非勘察人原因导致勘察进度延误的，由发包人和设勘察协商调整勘察周期。

7.4 暂停勘察

7.4.1 因发包人原因引起暂停勘察的，发包人应及时下达暂停勘察指示，并应承担由此增加的勘察费用或延长的勘察周期。

7.4.2 因勘察人原因引起的暂停勘察，勘察人应尽快向发包人发出书面通知，并按第14.2条承担责任，且勘察人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为勘察人无法继续履行合同，勘察人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

7.4.3 当出现非勘察人原因、亦非发包人原因造成的暂停勘察，勘察人应尽快向发包人发出书面通知。在该情形下勘察人的勘察服务暂停，勘察人的勘察周期应相应延长，复工应有发包人与勘察人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，导致勘察人增加勘察工作量的，相应增加的勘察费用由双方根据实际情况协商承担。

7.4.4 暂停勘察后，发包人和勘察人应采取有效措施积极消除暂停勘察的影响。当工程具备复工条件时，发包人向勘察人发出复工通知，勘察人应按照复工通知的要求复工。除勘察人原因导致暂停勘察外，勘察人暂停勘察后复工所增加的勘察工作量，发包人应增付相应勘察费用，具体增付费用标准按本合同专用条款6.2.4确定。

7.5 勘察成果文件交付

7.5.1合同当事人应根据勘察进度计划，在专用条款中制定相应的《勘察成果文件交付表》。表中明确约定所交付勘察成果文件的内容、形式（纸质、电子或实物模型）、套数（份数）和应交付日期。

7.5.2 勘察人应按照约定的《勘察成果文件交付表》要求，按时按质按量交付勘察成果文件。
7.5.3 发包人要求勘察人提前交付勘察成果文件的，发包人应向勘察人下达提前交付勘察成果文件指示；勘察人应向发包人提交提前交付勘察成果文件建议书。提前交付勘察成果文件建议书应包括新实施的进度方案、缩短的勘察时间、增加的勘察费等内容。发包人接受该提前交付勘察成果文件建议书的，发包人和勘察人协商采取加快勘察进度的措施，并修订勘察进度计划和《勘察成果文件交付表》，由此增加的勘察费用由发包人承担。但勘察人认为提前交付勘察成果文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议；发包人应在收到异议后7天内予以书面答复。发包人不得压缩合理勘察周期。

7.5.4 发包人要求勘察人提前交付勘察成果文件，或勘察人提出提前交付勘察成果文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用条款中约定提前交付勘察成果文件的奖励方式。

7.6 勘察周期调整

7.6.1 若因发包人原因造成勘察人的勘察工作任务减少时，发包人可与勘察人协商同意关于勘察周期的修改。原则上按勘察人实际耗费工作量，成比例调整勘察周期。
7.6.2 如果出现某事项使得勘察人认为很有必要延长勘察周期的，则除专用条款对期限另有约定外，勘察人应于该事项发生后5天内，以书面方式通知发包人。除专用条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，勘察人应向发包人提供证明勘察人要求的书面声明，其中载明勘察周期变动的详细计算和具体理由。

7.6.3 除专用条款对期限另有约定外，发包人应在接到第7.6.2条中勘察人书面声明后5天内，予以书面答复。

8.勘察文件核查与审查

8.1勘察文件核查

8.1.1 勘察人各阶段勘察文件应报发包人核查同意。核查时间节点、范围、内容和方式应在专用条款中约定。核查采用的标准应符合法律和技术标准。

8.1.2 除专用条款对核查期限另有约定外，自发包人收到勘察人的勘察文件和勘察人的通知之日起，发包人对勘察文件核查期不超过15天。

8.1.3 发包人核查且不同意勘察文件的，应以书面形式通知勘察人，并说明不符合合同约定的具体内容。勘察人应根据发包人的书面说明，对勘察文件进行修改后重新报送发包人核查，核查期重新起算。

8.1.4 合同约定的核查期满，发包人没有做出核查结论也没有提出异议的，视为勘察人的勘察文件已获发包人同意，但勘察文件应取得政府有关部门（含审查机构）的批复或通过发包人发起的核查会议的除外。
8.1.5 勘察文件不需要政府有关部门（含审查机构）审查或批准的，勘察人应在符合法律和工程建设强制性标准的前提下，严格按照经发包人的核查意见进行修改；如果发包人的核查意见超出或更改了勘察任务书要求，发包人应根据第10条〔勘察变更〕的约定，向勘察人另行支付费用。但相关勘察变更与第1.2条中的招标投标文件所确定的实质性内容相违背的除外。
8.1.6 发包人因自身需要召开核查会议对勘察文件进行核查的，核查会议的核查形式和时间安排，应在专用条款中约定。发包人负责组织该核查会议，并承担会议费用。

8.1.7 勘察人应按第7条〔勘察进度与周期〕的约定，向发包人提交勘察成果文件，且有义务参加发包人组织的勘察核查会议，向核查者介绍、阐释勘察文件，并提供有关补充资料。

8.1.8 发包人有义务向勘察人提供勘察核查会议的批准文件和纪要。勘察人有义务按照勘察核查会议批准文件和纪要，并依据法律、技术标准和合同约定，对勘察文件进行修改、补充和完善。

8.1.9 因勘察人自身原因，未能按第7.5条〔勘察成果文件交付〕约定时间向发包人提交勘察成果文件，致使勘察文件核查无法按期进行，从而造成勘察周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，勘察人应按第14.2条〔勘察人违约责任〕的约定承担责任。

8.1.10 因发包人原因，致使勘察文件核查无法按期进行，从而造成勘察费用增加，由发包人按照勘察人实际增加的工作量增付费用，具体增付费用标准见本合同专用条款第6.2.4条。

8.2勘察文件审查

8.2.1 （勘察文件需政府有关部门（含施工图审查机构）审查或批准的，发包人应在核查同意勘察人的勘察文件后，于专用条款约定的期限内，向政府有关部门（含审查机构）报送勘察文件，包括BIM模型；勘察人应予以协助。

8.2.2 政府有关部门（含审查机构）的审查意见不涉及修改勘察任务书的，勘察人应按该审查意见修改勘察文件；涉及修改勘察任务书的，发包人应重新提出勘察任务书，勘察人应据其修改勘察文件，且发包人应根据第10条〔勘察变更〕的约定调整勘察费用，但涉及到对招标投标文件实质性变更的除外。
8.2.3 因勘察人原因造成勘察文件不合格，并使之审查无法通过的，发包人有权要求勘察人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2条的约定承担责任。 

8.2.4 因发包人原因致使勘察文件审查无法通过，或延迟通过审查的，由发包人按照勘察人实际增加的工作量增付费用，具体增付费用标准见本合同专用条款第6.2.4条。

8.2.5 工程勘察文件的审查，不减轻或免除勘察人依据法律应承担的责任。

9.勘察费及其支付

9.1 勘察费计取及支付
9.1.1合同当事人应在专用条款中约定勘察费合同价款和计取方式。除专用条款另有约定外，本合同费用视为已包括勘察人按合同规定完成所有工作内容、提供全套勘察测量成果文件和后续服务的全部费用。

9.1.2 合同当事人应在专用条款中约定勘察费支付方式，注明勘察费进度款（含预付款、结算款）支付条件、时间节点和具体额度（或比例），并在协议书中约定用于接纳勘察费的勘察人账户。

9.1.3 预付款的比例由发包人与勘察人协商确定，预付款比例一般为合同金额的10%至30%，具体比例在专用条款中约定。

9.1.4 项目属于政府投资工程的，待政府投资计划下达后，勘察费按第9.1.2条专用条款约定支付，支付金额不超过发改部门已下达的投资计划；如本阶段投资计划未下达或下达计划额度不足，则累计至下阶段一并支付。 

9.1.5 勘察成果文件获得审查机构审查（或发包人有关核查）通过之后20天内，发包人向勘察人支付的勘察费预付款及进度款总额，应不低于勘察费签约合同价的60%、可不高于勘察费签约合同价的80%。勘察费结算款，原则上应在合同项目工程竣工验收或实际投入使用后60天内结清。对于政府投资工程，勘察费应经发包人认可的有关单位审定后，方予以结算。具体由第9.1.2条专用条款约定。
9.1.6 发包人应按照专用条款约定，及时、足额向勘察人支付进度款。勘察人应按照合同约定标准交付勘察成果文件，切实满足进度款的支付条件。

9.1.7 预付款的支付按照专用条款约定执行，但最迟应在开始勘察通知载明的开始勘察日期前，且在专用条款约定的期限内支付。

9.1.8 发包人逾期支付预付款、进度款超过专用条款约定的期限的，勘察人有权向发包人发出要求支付预付款、进度款的书面催告通知，发包人收到通知后15天内仍未支付的，勘察人有权不开始勘察工作或暂停勘察工作。发包人支付相应费用后，勘察人应及时根据发包人要求恢复勘察工作。

9.1.9 在对已付进度款进行汇总和复核过程中发现存在错误、遗漏或重复的，发包人和勘察人均有权提出修正申请。经发包人和勘察人同意的款项修正，应在下期进度款中增加或扣除。

9.1.10 在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的，勘察人应按规定在结算后30天内向发包人返还多付资金及孳生利息。
9.2 勘察费调整

9.2.1 若因发包人原因造成勘察人的勘察工作任务减少时，发包人可与勘察人协商修改勘察费。除专用条款另有约定外，原则上按勘察人实际耗费工作量，相应调整勘察费。
9.2.2 如果出现某事项使得勘察人认为确有必要增加勘察费的，则除专用条款对期限另有约定外，勘察人应于该事项发生后5天内，以书面方式通知发包人。除专用条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，勘察人应向发包人提供证明勘察人要求的书面声明，其中载明勘察费变动的详细计算和具体理由。除专用条款对期限另有约定外，发包人应在接到勘察人书面声明后5天内，予以书面答复。

10.勘察变更

10.1 勘察变更一般要求

10.1.1 工程建设过程中，不论何种原因引起勘察变更，合同当事人一方均应以书面方式告知合同当事人另一方，明确勘察变更的起因、种类、责任认定以及勘察周期和勘察费用的建议处理原则。

10.1.2 发包人提出的勘察变更，不违反法律和工程建设强制性标准的前提下，勘察人应当按照发包人要求变更勘察，但涉及到对招标投标文件实质性变更的除外。
10.1.3 因勘察人自身的勘察缺陷引起的工程变更，勘察人应无条件负责优化完善勘察文件，直至合格达标。

10.1.4 因有工程建设法律和技术标准颁布或修改，或因合同当事人之外第三方引起的工程变更，勘察人应积极配合，及时修改完善勘察文件。

10.2 勘察变更引起的勘察周期或费用调整
10.2.1 发包人要求变更工程勘察的内容、规模、功能，或因提交的勘察基础资料存在错漏，发包人应按勘察人所耗工作量向勘察人增付勘察费。勘察人可按本条约定和专用条款约定，与发包人协商关于勘察费或勘察周期的修改。

10.2.2 因勘察缺陷引起勘察变更而导致的勘察费用增加或勘察周期延长，由勘察人单方承担。若此勘察变更造成工程投资增加，发包人可视实际情况，向引起变更的责任单位索赔。
10.2.3 在合同签订日期之后，若有工程建设法律和技术标准颁布或修改，则由此增加勘察费或延长勘察周期，由发包人按照勘察人实际增加的工作量增付费用，具体增付费用标准按本合同专用条款第6.2.4条确定。

10.2.4 除第10.2.1条～第10.2.3条之外的原因造成勘察变更及勘察费或勘察周期调整的，由发包人和勘察人协商确定。 
10.2.5 因勘察变更造成勘察人的勘察工作减少时，原则上按照勘察人实际耗费工作量，成比例调整勘察费或勘察周期。

10.2.6 因勘察变更引起勘察费或勘察周期调整的，分别按第9.2条〔勘察费调整〕和第7.6条〔勘察周期调整〕执行。
11.文件送达与签收

11.0.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定、资料等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

11.0.2 专用条款中，合同当事人应分别注明发包人收件人和勘察人收件人的如下信息：单位名称、单位地址、邮政编码、收件人姓名、手机号码、传真号码和电子邮箱。

11.0.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

11.0.4 合同当事人以书面形式向对方发出的各类文件，必须经由其授权代表签名或盖章后生效；未经签名或盖章的，不具有法律效力。
11.0.5 合同当事人当面提交文件给对方的，对方应当面出具书面签收单。签收单内容应包括文件名称、内容、形式、份数、提交及签收日期，并由文件提交人与接收人亲笔签名。如确有充分证据证明某一方无正当理由拒不签收的，则视为该方已认可往来文件的内容。

11.0.6 合同当事人彼此之间，还可通过电话沟通等方式，保障实时联络和文件顺利送达。 
12.专业责任与保险

12.0.1 勘察人应运用自身一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准，认真、严谨、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.0.2 除专用条款另有约定外，勘察人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.0.3 工程勘察责任保险应承担由于勘察人的疏忽或过失而引发工程质量事故所造成的工程项目本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13.知识产权及数据权益保护
13.0.1 除专用条款另有约定外，发包人提供给勘察人的勘察基础资料、发包人为实施本工程自行编制（或委托编制）的技术文件和能反映勘察任务书（或其他类似性质）的文件的著作权，均属于发包人。勘察人可以为实现本合同目标而复制及使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的事项而复制及使用上述文件，不得将之提供给任何第三方。

13.0.2 除专用条款另有约定外，勘察人为实施本工程所编制的勘察文件的著作权属于发包人。发包人可因实施本工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制及使用此类文件。
除专用条款另有约定外，承发包双方在履行合同中产生的数据资源和数据产品的权益归发包方所有，发包方对此享有数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等权利。未经发包方同意，承包方不得自行或允许第三方加工、使用、处分上述数据资源和数据产品。
13.0.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在进行工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的勘察基础资料导致勘察人侵权的，由发包人承担责任。

13.0.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传所用的印刷品或其他出版物上，或在申报奖项等情形下，自行公布有关项目文字介绍和图片材料。

13.0.5 除专用条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费，应已包含在签约合同价中。
13.0.6 勘察人在勘察过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则勘察人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。
14.违约责任

14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人违反合同约定原因要求终止或解除合同时，勘察人未开始勘察工作的，发包人按照专用条款的约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，发包人按勘察人实际完成的工作量结算并支付勘察费用，发包人按照专用条款的约定向勘察人支付违约金。
14.1.2 发包人未按专用条款约定的金额和期限向勘察人支付勘察费的，则应按专用条款约定向勘察人支付违约金。
14.2 勘察人违约责任

14.2.1 合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同的，勘察人按照专用条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 勘察人因自身原因而未按专用条款约定的时间交付勘察文件的，应按专用条款约定向发包人支付违约金。该违约金经双方确认后，可在发包人应付勘察费中扣减。

14.2.3 勘察人对勘察文件中出现的遗漏或错误，负责修改或补充。由于勘察人原因造成工程质量事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过自身所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任，不在工程勘察责任保险赔偿范围或者工程勘察责任保险不足以覆盖直接经济损失的，由勘察人按专用条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于勘察人原因，勘察文件超出发包人与勘察人书面约定的主要技术指标控制值的，勘察人应按照专用条款约定承担违约责任。

14.2.5 勘察人未按合同约定，或未经发包人同意而擅自对工程勘察进行分包的，发包人有权要求勘察人解除该勘察分包合同，勘察人应按照专用条款约定承担违约责任。

14.2.6 勘察人未经发包人书面同意，擅自将勘察文件用于本合同以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿发包人因此遭受的损失。

15.不可抗力 

15.0.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用条款中约定的其他情形。

15.0.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失大小发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.0.3 合同当事人一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同当事人另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

15.0.4 不可抗力持续发生的，合同当事人一方应及时向合同当事人另一方提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内，向对方提交最终报告及有关资料。

15.0.5 不可抗力引起的后果及造成的损失，由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程勘察工作量，应按工作量所占比例进行勘察费用支付。

15.0.6 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失继续扩大的，应对扩大的损失承担责任。

15.0.7 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16.合同解除

16.0.1 发包人与勘察人协商一致的，可以解除合同。

16.0.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）勘察人提交的勘察文件存在重大质量问题，经发包人书面催告后，在合理期限内修改后，仍不能满足国家现行勘察文件编制深度要求或不能达到合同约定的质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付勘察费用，经勘察人书面催告后，在30天内仍未支付的，勘察人可以解除合同；

（3）暂停勘察期限已连续超过180天，专用条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行，或实际履行已无必要；

（6）勘察文件未获审批通过；
（7）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.0.3 合同任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方；对合同履行的遗留问题，应取得一致意见并形成书面协议。

16.0.4 合同解除后，发包人应按第9.2.1条专用条款约定，向勘察人支付其已完成工作的勘察费。

17.争议解决

17.0.1 合同当事人应在专用条款中约定争议解决方式，并共同执行。

17.0.2 合同当事人可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经双方签名并盖章后作为合同附加条款，双方均应遵照执行，但涉及到对招标投标文件实质性变更的除外。

17.0.3合同当事人可以就争议事项，请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经双方签名并盖章后作为合同附加条款，双方均应遵照执行。

17.0.4合同当事人也可以采取争议评审方式解决争议，并按下列要求进行： 

（1）合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用条款另有约定外，合同当事人应自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定。选择三名争议评审员的，各自选定一名；第三名成员作为首席争议评审员，由合同当事人共同确定，或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用条款约定的评审机构代为指定。 

除专用条款另有约定外，争议评审所发生的费用由发包人和勘察人各承担一半。

（2）合同当事人可在任何时间，将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用条款中对本事项另行约定。

（3）争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签名确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.0.5因合同及其有关事项产生的争议，合同当事人也可在专用条款中约定按以下方式之一解决争议：

（1）向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）申请仲裁。

（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

17.0.6 合同有关争议解决的条款应独立设置。合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销，均不影响其效力。 

第三部分 专用条款

1.一般约定

1.1术语与解释
1.1.7 法律
本合同适用的其他规范性文件：                              。

1.1.17 日期、时间

本合同对于日期、时间的特别约定：                           。

1.1.18 币种

本合同对于币种的特别约定：                              。

1.2 合同文件的优先顺序

1.2.1 本合同文件的优先顺序：                              。

1.4 保密

1.4.1 发包人[ ]同意  [ ]不同意勘察人将发包人提供的图纸、文件以及事先声明需要保密的资料信息等商业秘密以及其他涉及本工程或发包人的非公开信息提供给第三方。

1.4.3 保密期限为          。

2.发包人

2.1 发包人一般权利、义务

2.1.15 发包人的其他权利义务：                               
3.勘察人

3.1 勘察人一般权利、义务

3.1.14 [  ]勘察人应购买发包人认可的、履行本合同所需要的、处于有效期限内的工程勘察责任保险。

3.1.17 勘察人的其他权利义务：           
3.2 勘察人项目负责人
3.2.1 勘察人项目负责人姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式为                      。

勘察人项目负责人被授权范围：                      。

关于勘察人项目负责人的其他事项：                      。

3.2.2 勘察人需要更换项目负责人及项目组成员的，应提前      天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。

发包人应在      天内书面回复勘察人；逾期未回复的，视为发包人同意更换项目负责人。

勘察人擅自更换项目负责人的，应承担违约责任：               。

3.2.3 勘察人应在收到书面更换通知后    天内，更换项目负责人。

发包人应在      天内书面回复勘察人；逾期未回复的，视为发包人同意更换专业负责人。

勘察人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应承担违约责任：      。

3.3 勘察人员

3.3.1 勘察人应于                 ，向发包人提交《项目投入勘察人员安排表》。

3.3.3 勘察人应在收到书面更换通知后  天内，更换勘察人员。

发包人应在  天内书面回复勘察人；逾期未回复的，视为发包人同意更换勘察人员。

3.3.4 勘察人无正当理由拒绝撤换发包人感到不满意的勘察人员的，应承担违约责任为：                     。

3.4 勘察分包

3.4.1 勘察人不得将如下禁止分包的工程勘察，分包给第三人：                。工程主体结构勘察等关键性工作的范围为：          。

3.4.3 合同当事人关于分包人项目负责人和专业负责人的约定：  。

3.4.4 未经勘察人同意，发包人[ ]不得  [ ]可以向分包人支付分包工程勘察费。

4.勘察基础资料

4.1勘察基础资料的组成

4.1.2 发包人向勘察人提交勘察基础资料的时间安排如下：

合同签订后      天内，提交如下基础资料：                   ；

关于发包人提交勘察基础资料的其他约定：                 。
5.勘察服务范围、内容及阶段

5.1勘察范围及勘察内容

5.1.1 除了项目规划用地红线内，勘察范围还包括：             。造成超出红线范围勘察的责任方为：             。
5.2 勘察服务阶段

5.2.1 勘察人应向发包人提供如下阶段的基本勘察服务：       。

5.2.2 除第5.2.1条约定外，勘察人还应向发包人如下阶段的勘察服务：               。
6.勘察要求

6.1 勘察一般要求
6.1.2 作为勘察依据的文件或资料还包括：                     。
6.2 勘察遵循的法律和技术标准

6.2.4 具体增付费用标准为：                    。
6.2.6 发包人对工程项目提出的技术标准、功能要求高于或严于现行技术标准的，是指：                                   。
6.2.7 本项目[ ]要求  [ ]不要求按BIM勘察。

为了鼓励使用国产BIM软件产品，乙方开展BIM正向勘察工作时，按照工程建安费用切分，采用基于云架构和数据库技术国产化BIM图形平台正向勘察工作量（含工具开发与应用等）不低于30%。
6.3 勘察服务阶段工作要求
6.3.1 可研究性勘察阶段还有如下工作要求：               。

6.3.2 初步勘察阶段还有如下工作要求：                         
                       。

6.3.3 详细勘察阶段还有如下工作要求：                 。

6.3.4 其他勘察服务阶段及其工作要求约定为：                。

7.勘察进度与周期

7.1 勘察进度计划

7.1.2 本项目勘察进度计划如下：                           。
7.1.4 [  ]不补偿赶工费；[  ] 补偿赶工费，具体计算方式：          

                                                                              。 
7.1.5 发包人应在收到修订的勘察进度计划后       天内，完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 勘察进度延误

7.3.1 因发包人导致勘察进度延误的其他情形指             。
7.3.3 勘察人应在发生勘察进度延误情形后     天内，向发包人发出要求勘察延期的书面通知。

发包人收到勘察人要求延期的详细说明后，应在     天内进行审查，并就是否延长勘察周期及延期天数向勘察人进行书面答复。

7.5 勘察成果文件交付

7.5.1合同当事人约定的《勘察成果文件交付表》如下：           。
7.5.4 发包人要求勘察人提前交付勘察成果文件，或勘察人提出提前交付勘察成果文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人约定提前交付勘察成果文件的奖励方式为：                        。

7.6 勘察周期调整

7.6.2 如果出现某事项使得勘察人认为很有必要延长勘察周期的，勘察人应于该事项发生后      天内，以书面方式通知发包人。在该事项发生后      天内，勘察人应向发包人提供证明勘察人要求的书面声明，其中载明勘察周期变动的详细计算和具体理由。

7.6.3发包人应在接到第7.6.2条中勘察人书面声明后    天内，予以书面答复。

8.勘察文件核查与审查

8.1勘察文件核查

8.1.1 勘察人各阶段勘察文件应报发包人核查同意。核查时间节点、范围、内容和方式约定为：                        。
8.1.2 自发包人收到勘察人的勘察文件和勘察人的通知之日起，发包人对勘察文件核查期不超过      天。

8.1.6 核查会议的核查形式和时间安排：                       

                              

                             。
8.2勘察文件审查

8.2.1 （勘察文件需政府有关部门（含施工图审查机构）审查或批准的，发包人应在核查同意勘察人的勘察文件后，于      天内，向政府有关部门（含施工图审查机构）报送勘察文件，包括BIM模型。
9.勘察费及其支付

9.1 勘察费计取及支付

9.1.1（一）勘察人在勘察过程中发生以下费用，视为已包含在本合同价中，甲方不另行支付（如：办理工程勘察相关许可，以及购买有关资料费；土石方计算；拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费；水上作业的水监费；勘察设备搬迁费；青苗、树木以及水域养殖物赔偿费；勘察作业围挡费；特别防护物品等） ：          。
合同当事人约定勘察费合同价格形式，选择下列三种方式之一：

[  ]（1）固定总价

本合同采用固定总价计费，风险范围以内合同总价不予调整。固定总价包含的风险范围：                           。

风险范围以外合同价款计费的调整方法：                       。        

 [  ]（2）固定单价

本合同采用固定单价计费，即：                 。

固定费率包含的风险范围：                           

风险范围以外合同价款计费的调整方法：                        

 [  ]（3）其他形式：                        
（二）合同当事人关于勘察费签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）。

[  ]本合同价款为含税价；

[  ]本合同价款为不含税价，如遇税率调整，则：     。 

当建设项目为政府投资工程时，此签约合同价为暂定金额。其最终合同价款，可按上述约定的合同价格形式进行调整，勘察费最终结算金额不超过政府投资项目主管部门概算批复相应金额的   %。当调整后合同价款超过暂定金额（签约合同价）的10%时，则合同当事人需另签订补充协议。

9.1.2 合同当事人约定勘察费支付进度如下：

合同签订后      天内，发包人向勘察人支付预付款至签约合同价的      %   （填写百分比，其余类同）；

[  ]工可勘察文件通过发包人核查或政府有关部门（含施工图审查机构）审查后      天内，累计支付至签约合同价的                    ；

[  ]初步勘察文件通过发包人核查或政府有关部门（含施工图审查机构）审查后      天内，累计支付至签约合同价的                  ；
[  ]详细勘察文件通过发包人核查或政府有关部门（含施工图审查机构）审查后      天内，累计支付至签约合同价的                   ；  
最终结算价结清条件和时限为：                       。
关于勘察费支付的其他约定：
（1）前述付款以项目政府投资计划已下达为条件，且支付金额不超过发改部门已下达的投资计划。如投资计划未下达或下达计划不足，各阶段支付金额待投资计划下达后累计至下阶段支付。

（2）以上支付节点均以项目顺利推进为前提条件。若因政府审批或发包人原因导致项目被推迟、取消或终止的情况，则勘察费按照乙方实际完成的相应勘察阶段的工作量计算金额或合同中对应分部分项合同价金额（以两者之中低者为准）进行结算申报，不另行补偿费用。乙方有关工作均应在发包人书面指令后开展，否则不予认可。

（3）甲方在实际支付乙方结算款过程时，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的，勘察人应按规定在结算后30天内向发包人返还多付资金及孳生利息。

（4）上述约定的支付时间只指发包人申请审批支付的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，不得视为发包人违约，乙方不得因此拒绝或怠于履行合同义务。乙方有义务提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的后果，概由乙方自行承担。

（5）乙方应在每一阶段付款条件成就后的14天内向发包人提出付款申请，付款申请中的发票须由深圳市税务部门开具，发包人审查无误并签署意见后报财政部门，财政部门审核后拨付勘察费。在此之前，乙方应提供专用账户报财政部门备案，以便勘察费的及时支付。

（6）乙方为联合体的，发包人向联合体牵头人支付合同款。

（7）其他：                                。

9.2 勘察费调整

9.2.1 若因发包人原因造成勘察人的勘察工作任务减少时，发包人可与勘察人协商同意关于勘察费的修改。双方同意：              。
9.2.2 如果出现某事项使得勘察人认为很有必要增加勘察费的，勘察人应于该事项发生后     天内，以书面方式通知发包人。在该事项发生后      天内，勘察人应向发包人提供证明勘察人要求的书面声明，其中载明勘察费变动的详细计算和具体理由。

发包人应在接到勘察人书面声明后    天内，予以书面答复。

11.文件送达与签收

11.0.2 发包人收件人基本信息如下：
单位名称：                        。

单位地址：                        。

邮政编码：                        。

收件人姓名：                      。

手机号码：                        。

传真号码：                        。

电子邮箱：                        。

勘察人收件人基本信息如下：

单位名称：                        。

单位地址：                        。

邮政编码：                        。

收件人姓名：                      。

手机号码：                        。

传真号码：                        。

电子邮箱：                        。 
12.专业责任与保险

12.0.2 合同当事人关于勘察人的专业责任与保险约定为：                 
                                        。
13.知识产权及数据权益保护

13.0.1 关于发包人提供给勘察人的勘察基础资料、发包人为实施本工程自行编制（或委托编制）的技术文件和能反映勘察任务书（或其他类似性质）的文件著作权的约定：                        。

13.0.2 关于勘察人为实施本工程所编制的勘察文件的著作权的约定：       。

13.0.5 勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费，[ ]已经 [ ]没有 包含在签约合同价中。

14.违约责任

14.1 发包人违约责任
14.1.1合同生效后，发包人因非勘察人原因而要求终止或解除合同时，发包人向勘察人支付违约金方式为：              。

14.1.2 发包人未按专用条款约定的金额和期限向勘察人支付勘察费的，则向勘察人支付违约金方式为：              。

14.2 勘察人违约责任

14.2.1 合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同的，勘察人向发包人支付违约金方式为：                   。

14.2.2 勘察人因自身原因而未按专用条款约定的时间交付勘察文件的，向发包人支付违约金方式为：                     。

14.2.3 由于勘察人原因造成工程质量事故或其他事故时，勘察人向发包人支付赔偿方式为：              。

14.2.4 由于勘察人原因，勘察文件超出发包人与勘察人书面约定的主要技术指标控制值的，勘察人应承担违约责任为：              。

14.2.5 勘察人未按合同约定，或未经发包人同意而擅自对工程勘察进行分包的，勘察人应承担违约责任为：                        。

15.不可抗力 

15.0.1 不可抗力的其他情形为：                               。
17.争议解决

18.0.1 合同当事人约定争议解决方式为：                            。
18.0.5因合同及其有关事项产生的争议，合同当事人采取以下方式之一解决争议：

[ ]向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）申请仲裁。

[ ]向发包人所在地具有管辖权的人民法院起诉。

第四部分 附加条款

1.廉洁从业协议
为加强工程建设中廉洁诚信从业，规范本工程合同当事人双方有关活动，防止发生各种谋取不正当利益等违法违规违纪行为，保护国家、集体和合同当事人的合法权益，根据国家工程建设有关法律法规和廉政建设责任制规定，本工程发包人(也称甲方)与勘察人(也称乙方)，特订立廉洁从业协议。

第一条  甲乙双方的权利和义务
(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察和市场活动的有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设、廉洁从业的各项规定。

(二)严格执行本工程合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动开展，应坚持公开、公正、诚信、透明(除法律认定的商业秘密以及其他涉及本工程或发包人的非公开信息和合同文件另有规定之外)的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理、勘察的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，均有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反本协议义务条款的行为，均有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察合同有关的勘察业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在勘察中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的义务
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察强制性标准，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由，向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由，为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或隐含为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由，为甲方、相关单位或个人，组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不得为甲方和相关个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任
(一)甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以在未来一至三年内拒绝乙方继续承接其建设项目。

第五条 本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。具体可由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  甲乙双方都承诺不另外制订与本工程合同实质性内容不一致的工程合同。

第七条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起，至本工程合同失效之日止。

第八条  本协议作为本工程合同的附加条款，并与之具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第九条  本协议一式  份，具有同等法律效力，甲方执  份、乙方执  份，其中双方监督单位各执一份。

	甲方:
	
	乙方：
	

	
	(盖 章)
	
	(盖 章)

	法定代表人

或其委托代理人：
	
	法定代表人

或其委托代理人：
	

	
	(签 字)
	
	(签 字)

	时间：
	年  月  日
	时间：
	  年  月  日


2.项目投入勘察人员安排表（不低于投标文件）
	姓名
	出生年份
	专业
	学历
	单位职务
	职称
	注册执业资格
	岗位职责

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.其他附件

以下附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

（1）《联合体协议书》（如有）

（2）中标通知书（如有）；

（3）招标文件及其补遗（如有）；

（4）投标文件及其附件（如有）；

（5）技术标准；

（6）发包人提供的勘察任务书；

（7）发包人提供的勘察基础资料；

（8）招标人及行业主管部门印发的其他勘察相关管理办法；

（9）履约保函（如有）。          
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